

Заказчик: АО «ГНЦ НИИАР» и ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
(наименование организации)

"Утверждён" 2017г.

Сводный сметный расчёт в сумме 6079,91/38051,91 _____ тыс.руб

В том числе возвратных сумм _____ тыс.руб

ссылка на документ об утверждении

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Модернизация системы обмена технологической информацией объектов электроэнергетики АО «ГНЦ НИИАР» и ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» с автоматизированной системой Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ»

(наименование стройки)

Составлен в базисном уровне цен 2001 г. в ценах (по состоянию на 01.01.2000г.) с пересчетом в текущие цены 4 квартал 2017г.

№ п/п	Номера сметных расчётов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб				Общая сметная стоимость, т.р.
			строи- тельных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8

Глава 2. Основные объекты строительства.

1	02-01-01	Сети связи	335,50	21,27	886,94	0,00	1243,71
2	02-01-02	Диспетчерское управление. Телемеханизация	14,42	38,67	3025,75	0,00	3078,84
3	02-01-03	Система электроснабжения. Электротехнические решения	212,52	329,01	0,00	0,00	541,52

4	02-01-04	Система электроснабжения. Электротехнические решения. ЗИП	43,99	0,00	0,00	0,00	43,99
5		Итого по Гл. 2	606,43	388,95	3 912,69	0,00	4 908,06
6		<u>Итого по главам 1 - 7</u>					
7		Итого по главам 1 - 7	606,43	388,95	3 912,69	0,00	4 908,06
8		Итого по Гл. 1-7	606,43	388,95	3 912,69	0,00	4 908,06
9		<u>Глава 8. Временные здания и сооружения.</u>					
10	ГСН 81-05-01-2001 Прил.1 п. 4,3	Временные здания и сооружения 1,8%	10,92	7,00	0,00	0,00	17,92
11		Итого по Гл. 8	10,92	7,00	0,00	0,00	17,92
12		<u>Итого по главам 1-8</u>					
13		Итого по главам 1 - 8	617,34	395,95	3 912,69	0,00	4 925,98
14		Итого по Гл. 1-8	617,34	395,95	3 912,69	0,00	4 925,98
15		<u>Глава 9. Прочие работы и затраты.</u>					
16	09-01-01	Диспетчерское управление. Телемеханизация. Пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	136,33	136,33
17	09-01-02	Система электроснабжения. Электротехнические решения. Пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	48,11	48,11
18	ГСН 81-05-02-2007 Табл. 4, п.11.4	Зимнее удорожание 2,2%	13,58	8,71	0,00	0,00	22,29
19		Итого по Гл. 9	13,58	8,71	0,00	184,45	206,74
20		<u>Итого по главам 1 - 9</u>					
21		Итого по главам 1 - 9	630,92	404,66	3 912,69	184,45	5 132,72
22		Итого по Гл. 1-9	630,92	404,66	3 912,69	184,45	5 132,72
23		<u>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</u>					
24	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г	Строительный контроль (2,14% от итога гл.1-9)				109,84	109,84
25		Итого по Гл.10	0,00	0,00	0,00	109,84	109,84
26		<u>Итого по главам 1 - 10</u>					
27		Итого по главам 1-10	630,92	404,66	3 912,69	294,29	5 242,56


28		Итого по Гл. 1-10	630,92	404,66	3 912,69	294,29	5 242,56
29		<u>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</u>					
30	Договор №100/2017/64/750-Д от 26.07.2017г.	Проектная документация				300,00	300,00
31	Договор №100/2017/64/750-Д от 26.07.2017г.	Рабочая документация				350,00	350,00
32	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				10,27	10,27
33		Итого по Гл.12	0,00	0,00	0,00	660,27	660,27
34		<u>Итого по главам 1 - 12</u>					
35		Итого по главам 1-12	630,92	404,66	3 912,69	954,56	5 902,83
36		Итого по Гл. 1-12	630,92	404,66	3 912,69	954,56	5 902,83
37		<u>Непредвиденные затраты</u>					
38	МДС 81-35.2004 п.4.96	Средства на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат- 3%	18,93	12,14	117,38	28,64	177,08
39		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ	649,85	416,80	4 030,07	983,19	6 079,91
40	Письмо 45082-ХМ/09 от 05.12.2017 г.	Перевод в текущие цены на 4 квартал 2017г. (СМР=7,36; ПНР=11,7; Прочие=8,74; Оборудование=4,44, ПИР=3,99*1,19 коэффициент перехода от базисного уровня цен на 01.01.2000г. к уровню цен на 01.01.2001г.	4 782,90	3 067,67	17 893,49	6 503,32	32 247,38
41		Налог на добавленную стоимость НДС 18%	860,92	552,18	3 220,83	1 170,60	5 804,53
42		ИТОГО ПО РАСЧЕТУ С НДС	5 643,82	3 619,85	21 114,32	7 673,92	38 051,91


Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Составил

Заказчик





Горбатовский Ю.Ф.

Пушкарева Е.И.

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]